





**1. Projekteintritt
2. Projekt Core Services
3. Projektausgang**

248.000.000 EUR

jährlich mit 26 Mitarbeitern

PHL

Das Paket ist nicht verhandelbar.



PHL - Gesamtpaket Dienstleistungen

Projekt: Bereitstellung von IT-Infrastruktur und Managed Operations Services

Gesamtkosten: 248.000.000 EUR pro Jahr **Gesamtanzahl der Mitarbeiter:** 26

Laufzeit: Vereinbarung mit Kunden

Service Pillar 1 - Transition

Leistungen:

- Implementierung der IT-Infrastruktur
- Einrichtung der Betriebsprozesse
- Mitarbeiterschulungen zur Systemnutzung
- Erste Sicherstellung der operativen Funktionsfähigkeit

Kosten: Enthalten in den Gesamtkosten

Service Pillar 2 - Core Services

Leistungen:

- Betrieb und Wartung der gesamten IT-Infrastruktur
- Netzwerkmanagement: Überwachung und Wartung von 550 Switches, 90 Routern, 1134 Access Points
- Kommunikation: Verwaltung von 320 Kollaborationsräumen
- Datenbankmanagement: Verwaltung von 600 Datenbanken
- Serverbetrieb: Überwachung von 3000 Servern
- Backup und Disaster Recovery: Verwaltung von 11 Backup-Geräten und 12 Notfallwiederherstellungsgeräten
- IT-Support 24/7 mit 26 Fachkräften

Kosten: Enthalten in den Gesamtkosten

Service Pillar 3 - Project Services

Leistungen:

- Individuelle IT-Projektplanung und Umsetzung
- Einführung neuer Technologien und Systeme
- Optimierung und Skalierung der bestehenden Infrastruktur
- IT-Sicherheitsverbesserungen und Compliance-Management

Kosten: Enthalten in den Gesamtkosten

Service Pillar 4 - Overall Service Management

Leistungen:

- Zentralisierte Steuerung aller Servicebereiche
- Monitoring und Reporting der Servicequalität
- Fortlaufende Optimierung der IT-Prozesse
- Regelmäßige Meetings mit dem Kunden zur Strategieanpassung


Kosten: Enthalten in den Gesamtkosten

Service Pillar 5 - Exit Services

Leistungen:

- Rückbau der IT-Infrastruktur
- Transfer der Systeme an den Kunden oder einen Nachfolgeanbieter
- Schulung des internen Teams für die Übernahme der Services
- Abschlussbericht und Dokumentation

Kosten: Enthalten in den Gesamtkosten



Gesamtangebot: 248.000.000 EUR pro Jahr

Zusätzliche Hinweise:


- Alle Preise verstehen sich inklusive Verhandlung der 19% Mehrwertsteuer.
- Die Dienstleistungen können nach Bedarf angepasst werden.
- Material- und Dienstleistungsbeschaffung erfolgen gemäß den Anforderungen des Kunden.

Total Financial Scenario - Summary

Service Pillars	Total 8-year Financial Scenario Value
Service Pillar 1 - Transition	€ 4.950,00
Service Pillar 2 - Core Services	€ 91.545.600,00
Service Pillar 3 - Project Services	€ 89.514.000,00
Service Pillar 4 - Overall Service Management	€ 57.600.000,00
Service Pillar 5 - Exit Services	€ 5.060.000,00
TOTAL	€ 243.724.550,00

All the quantities provided herein are estimated volume scenarios for financial evaluation purposes only and are not binding on the EIB.

All the estimated monthly, annual or 8 year values calculated herein are for financial evaluation purposes only and are not binding on the EIB.



Financial form CFT-1790 - Provision of IT Infrastructure and Operations Managed Services for the EIB Group											
ProjektHubLogistik EJ GmbH Frankfurt am Main											
FIRMA	ProjektHubLogistik EJ GmbH	Level	Project Management	Project interpretation	Project writing	Project consulting	Clients attending	Technical redation	Brainstorm	TOTAL	
			Number of days	Number of days	Number of days	Number of days	Number of days	Number of days	Number of days	Number of days	Number of days
1	ProjektHubLogistik EJ GmbH	Startup	1800	20	20	20	20	20	20	1920	only 20 per year
TOTAL STAFF (persons/days)											
1	CEO ProjektHubLogistik EJ GmbH	Expert	1800	20	20	20	20	20	20	1920	only 20 per year
2	Energy Sector	Expert	1800	20	20	20	20	20	20	1920	only 20 per year
3	GIS Analyst and Data Operator	Expert	1800	20	20	20	20	20	20	1920	only 20 per year
4	Real Estate Consultant	Expert	1800	20	20	20	20	20	20	1920	only 20 per year
5	Technical Project Promotion	Expert	1800	20	20	20	20	20	20	1920	only 20 per year
6	Scrum Master	Expert	1800	20	20	20	20	20	20	1920	only 20 per year
7	IT Expert	Expert	1800	20	20	20	20	20	20	1920	only 20 per year
8	Scrum Master	Expert	1800	20	20	20	20	20	20	1920	only 20 per year
9	Scrum Master	Expert	1800	20	20	20	20	20	20	1920	only 20 per year
10	HR Manager	Expert	1800	20	20	20	20	20	20	1920	only 20 per year
11	Scrum Master	Expert	1800	20	20	20	20	20	20	1920	only 20 per year
12	Accountant state Consultant	Expert	1800	20	20	20	20	20	20	1920	only 20 per year
12	Lawyer	Expert	1800	20	20	20	20	20	20	1920	only 20 per year
TOTAL STAFF (persons/days)										24960	
A. OVERALL STAFF TOTAL (PERSONS/DAYS)										48000	184.800.000,00
B. SUBSISTENCE											BURO AND CAPEX 2.120.000,00
C. OTHER COSTS											VAT 35.514.800,00
Financial offer: FIXED PRICE NOT SUBJECT TO REVISION AND INCLUSIVE OF ALL EXPENSES (A+B+C)											
Subcontracting amount: estimated subcontracting amount as percentage of total amount (%)											
										222.434.800	